

別記様式(第2条関係)

### 平成21年度発注予定工事一覧表

ここに掲載する内容は、平成21年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

工種	工事名(路線、河川名等)	工事箇所	工事内容	入札方式	工期	入札 予定時期	担当課
土木工事	市道頭山線改良舗装工事	池新田地区	橋梁上部工	一般	11ヶ月	第1四半期	建設課
土木工事	市道2438・2514号線改良舗装工事	門屋地区	改良舗装L=150m	指名	9ヶ月	第1四半期	建設課
土木工事	市道101号線改良舗装工事	合戸	改良舗装L=200m	指名	7ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	市道2125号線改良舗装工事	合戸	改良舗装L=100m	総合評価	7ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	市道3103号線側溝布設替工事	桜ヶ池	側溝改良L=150m	指名	9ヶ月	第1四半期	建設課
土木工事	市道3216号線改良舗装工事	佐倉一区	改良舗装L=70m	指名	6ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	市道佐倉東西線2期改良舗装工事	佐倉二区	改良舗装L=60m	指名	7ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	市道109号線改良工事	朝比奈原	補強土壁工	指名	8ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	市道5417号線改良舗装工事	朝比奈原	改良舗装L=110m	指名	7ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	市道111号線改良舗装工事	新野西	改良舗装L=160m	指名	8ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	市道6273号線改良舗装工事	新野西	改良舗装L=110m	指名	9ヶ月	第1四半期	建設課
土木工事	市道250号線改良舗装工事	新神子	改良舗装L=100m	指名	9ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	市道115号線舗装補修工事	白浜	舗装補修工	指名	4ヶ月	第3四半期	建設課
土木工事	宮前橋耐震補強工事	佐倉三区	橋梁耐震補強工	指名	5ヶ月	第3四半期	建設課
土木工事	天神橋耐震補強工事	新野東	橋梁耐震補強工	指名	5ヶ月	第3四半期	建設課
土木工事	宇洞橋耐震補強工事	早苗町	橋梁耐震補強工	指名	5ヶ月	第3四半期	建設課
土木工事	岩地川改修工事	下朝比奈	排水路改修L=100m	指名	8ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	山田ヶ谷川改修工事	新野西	排水路改修L=100m	指名	6ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	道田川改修工事	白浜	排水路改修L=100m	指名	6ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	原前川改修工事	白羽	排水路改修L=100m	指名	6ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	忍沢川改修工事	佐倉一区	排水路改修L=100m	指名	9ヶ月	第1四半期	建設課
土木工事	黒田川改修工事	門屋・新野南	排水路改修L=100m	指名	6ヶ月	第2四半期	建設課
土木工事	尼川改修工事	門屋	排水路改修L=100m	指名	9ヶ月	第1四半期	建設課

