別記様式(第2条関係)

# 平成21年度発注予定工事一覧表

ここに掲載する内容は、平成21年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

| 工　種 | 工事名(路線、河川名等) | 工事箇所 | 工事内容 | 入札方式 | 工期 | 入札<br>予定時期 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管工事 | 池新田中央線改良工事に伴う配水管布設替工事 | 池新田地区 | L＝290m | 指名 | 5ヶ月 | 第1四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道2125号線改良舗装工事に伴う配水管布設工事 | 高松地区 | L＝45m | 随契 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道2125号線改良舗装工事に伴う配水管布設2工事 | 高松地区 | L＝100m | 指名 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道245号線配水管布設替工事 | 池新田地区 | L＝730m | 指名 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道105号線・115号線配水管布設工事 | 佐倉・白羽地区 | L＝1,190m | 指名 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道115号線・7003号線配水管布設工事 | 白羽地区 | L＝1,275m | 指名 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道256号線配水管布設工事 | 白羽地区 | L＝955m | 指名 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道2438号線改良舗装工事に伴う配水管布設工事 | 高松地区 | L＝160m | 指名 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道3163号線改良舗装工事に伴う配水管布設工事 | 佐倉地区 | L＝50m | 指名 | 2ヶ月 | 第3四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道115号線新設工事に伴う配水管布設工事 | 池新田地区 | L＝550m | 指名 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道1386号線新設工事に伴う配水管布設工事 | 池新田地区 | L＝164m | 指名 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道214号線（2工区）改良工事に伴う配水管布設工事 | 池新田地区 | L＝70m | 指名 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道214号線（4工区）改良舗装工事に伴う配水管布設工事 | 池新田地区 | L＝84m | 指名 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 水道課 |
| 〃 | 市道1324号線新設工事に伴う配水管布設工事 | 池新田地区 | L＝247m | 指名 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 水道課 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |