

随意契約結果及び契約の内容（建設工事）

| | |
|--------------------|--|
| 見積番号 | 第 2018000413 号 |
| 担当部署 | 市民生活部 上下水道課 |
| 工事名 | 平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 池新田浄化センター計測設備等改築工事 |
| 工事概要 | 池新田浄化センター 流入渠水位 N=1組 沈砂池・主ポンプ設備CC機能増設 N=1式 No.1ポンプ井水位 N=1組 沈砂池・主ポンプ設備RY機能増設 N=1式 No.1脱水機供給汚泥濃度 N=1組 |
| 契約締結日 | 平成30年8月30日 |
| 契約の相手方の 氏名及び住所 | 静岡県焼津市越後島357 株式会社朋電舎 代表取締役 松田 光弘 |
| 契約額（税込み） | 19,980,000円 |
| 予定価格（税込み） | 20,736,000円 |
| 根拠法令 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による |
| 随意契約によることと した理由 | 平成30年度入札番号2018000314号で、制限付き一般競争入札を行ったが不調となった。池新田浄化センターに併せて作る特殊な機器の製作には時間を要するため、改めて入札すると今年度の工期に間に合わなくなる。来年度に企業会計化が迫っており繰越も困難である。機器も径年劣化し、事故を未然に防ぐためには時間的余裕も無いことから、唯一入札に参加した当事業者と早急に随意契約したい。 |
| 備考 | |