別記様式(第2条関係)

平成21年度発注予定工事一覧表

ここに掲載する内容は、平成21年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

工　種	工事名(路線、河川名等)	工事箇所	工事内容	入札方式	工期	入札 予定時期	担当課
土木工事	佐倉南北線拡幅工事に伴う汚水管布設工事	佐倉１区	延長L=68m	随契	3ヶ月	第2四半期	下水道課
土木工事	東町東海岸線新設工事に伴う汚水管布設工事	東町	延長L=168m	随契	4ヶ月	第2四半期	下水道課
土木工事	市道1386号線新設工事に伴う汚水管布設工事	本町	延長L=218m	随契	4ヶ月	第2四半期	下水道課
土木工事	市道1324・1325号線新設工事に伴う汚水管布設工事	中町	延長L=40m	随契	3ヶ月	第1四半期	下水道課
土木工事	市道1259号線改良工事に伴う汚水管布設工事	大山	延長L=80m	随契	3ヶ月	第3四半期	下水道課
土木工事	県道掛川浜岡線道路整備工事に伴う汚水管布設工事	中町	延長L=150m	随契	4ヶ月	第1四半期	下水道課
土木工事	市道2438号線改良工事に伴う汚水管布設工事	門屋	延長L=160m	随契	4ヶ月	第1四半期	下水道課