

別記様式(第2条関係)

平成22年度発注予定工事一覧表

ここに掲載する内容は、平成22年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

工種	工事名(路線、河川名等)	工事箇所	工事内容	入札方式	工期	入札 予定時期	担当課
管工事	県道相良浜岡線配水管布設工事(1工区)	佐倉地区	延長L=593m	指名	7ヶ月	第2四半期	水道課
管工事	県道相良浜岡線配水管布設工事(2工区)	池新田地区	延長L=131m	指名	4ヶ月	第2四半期	水道課
管工事	市道2125号線改良舗装工事に伴う 配水管布設工事	高松地区	延長L=230m	指名	5ヶ月	第2四半期	水道課
管工事	市道101号線改良舗装工事に伴う 配水管布設工事	高松地区	延長L=33m	随契	2ヶ月	第2四半期	水道課
管工事	市道258号線改良舗装工事に伴う 配水管布設替工事	御前崎地区	延長L=30m	随契	2ヶ月	第3四半期	水道課
管工事	池新田中央線改良工事に伴う配水管布設工事	池新田地区	延長L=250m	指名	5ヶ月	第1四半期	水道課
管工事	市道1324・1325号線新設工事に伴う 配水管布設工事	池新田地区	延長L=75m	指名	3ヶ月	第2四半期	水道課
管工事	市道1457号線改良舗装工事に伴う 配水管布設替工事	池新田地区	延長L=100m	指名	4ヶ月	第3四半期	水道課
管工事	市道115号線(東町東海岸線A工区)新設工事に伴う配水管布設替工事	池新田地区	延長L=232m	指名	5ヶ月	第3四半期	水道課
管工事	市道1466号線新設工事に伴う 配水管布設替工事	池新田地区	延長L=130m	指名	4ヶ月	第2四半期	水道課
管工事	(都)大山東町線(6工区)改良舗装工事に伴う 配水管布設替工事	池新田地区	延長L=70m	指名	3ヶ月	第2四半期	水道課