
年 月 日

邸

・
・
・
・
・

浄化槽設置（５人槽：標準）見積書

業者名
住所
名称 ㊞

見積総金額 円

基本事項 土 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ
砕 石 基 礎
工

： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
Ｃｏ基礎工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
ス ラ ブ 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
浄化槽本体 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ

名　　　　称 規　　　　　　　　格 単位 数量 単価 金　額 備　考
◎土工
遣り方 ㎡
機械掘削・積込 ㎥
機械埋戻し ㎥
残土処理 ㎥

◎土留工
軽量鋼矢板建込 ｍ
軽量鋼矢板引抜 ｍ
鋼製支保工 ｍ
仮設材賃料 式 1.00

◎基礎工
砕石基礎工 ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ㎡
鉄筋 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 ㎥

◎浄化槽設置工
合併処理浄化槽 基 1.00
浄化槽据付 基 1.00

◎上部ｽﾗﾌﾞ工
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ㎡
鉄筋 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 ㎥

◎雑工・その他
金ごて ㎡
浮上防止工 箇所 4.00

集　　　 計
諸　経　費 式 1.00
小　　　 計
消　費　税 式 1.00
合　　　 計



年 月 日

邸

・
・
・
・
・

浄化槽設置（５人槽：車両駐車用）見積書

業者名
住所
名称 ㊞

見積総金額 円

基本事項 土 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ
砕 石 基 礎
工

： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
Ｃｏ基礎工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
ス ラ ブ 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
浄化槽本体 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ

名　　　　称 規　　　　　　　　格 単位 数量 単価 金　額 備　考
◎土工
遣り方 ㎡
機械掘削・積込 ㎥
機械埋戻し ㎥
残土処理 ㎥

◎土留工
軽量鋼矢板建込 ｍ
軽量鋼矢板引抜 ｍ
鋼製支保工 ｍ
仮設材賃料 式 1.00

◎基礎工
砕石基礎工 ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ㎡
鉄筋 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 ㎥

◎浄化槽設置工
合併処理浄化槽 基 1.00
浄化槽据付 基 1.00

◎上部ｽﾗﾌﾞ工
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ㎡
鉄筋 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 ㎥

◎雑工・その他
金ごて ㎡
浮上防止工 箇所 4.00

集　　　 計
諸　経　費 式 1.00
小　　　 計
消　費　税 式 1.00
合　　　 計



年 月 日

邸

・
・
・
・
・

浄化槽設置（７人槽：標準）見積書

業者名
住所
名称 ㊞

見積総金額 円

基本事項 土 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ
砕 石 基 礎
工

： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
Ｃｏ基礎工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
ス ラ ブ 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
浄化槽本体 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ

名　　　　称 規　　　　　　　　格 単位 数量 単価 金　額 備　考
◎土工
遣り方 ㎡
機械掘削・積込 ㎥
機械埋戻し ㎥
残土処理 ㎥

◎土留工
軽量鋼矢板建込 ｍ
軽量鋼矢板引抜 ｍ
鋼製支保工 ｍ
仮設材賃料 式 1.00

◎基礎工
砕石基礎工 ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ㎡
鉄筋 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 ㎥

◎浄化槽設置工
合併処理浄化槽 基 1.00
浄化槽据付 基 1.00

◎上部ｽﾗﾌﾞ工
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ㎡
鉄筋 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 ㎥

◎雑工・その他
金ごて ㎡
浮上防止工 箇所 4.00

集　　　 計
諸　経　費 式 1.00
小　　　 計
消　費　税 式 1.00
合　　　 計



年 月 日

邸

・
・
・
・
・

浄化槽設置（７人槽：車両駐車用）見積書

業者名
住所
名称 ㊞

見積総金額 円

基本事項 土 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ
砕 石 基 礎
工

： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
Ｃｏ基礎工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
ス ラ ブ 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
浄化槽本体 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ

名　　　　称 規　　　　　　　　格 単位 数量 単価 金　額 備　考
◎土工
遣り方 ㎡
機械掘削・積込 ㎥
機械埋戻し ㎥
残土処理 ㎥

◎土留工
軽量鋼矢板建込 ｍ
軽量鋼矢板引抜 ｍ
鋼製支保工 ｍ
仮設材賃料 式 1.00

◎基礎工
砕石基礎工 ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ㎡
鉄筋 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 ㎥

◎浄化槽設置工
合併処理浄化槽 基 1.00
浄化槽据付 基 1.00

◎上部ｽﾗﾌﾞ工
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ㎡
鉄筋 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 ㎥

◎雑工・その他
金ごて ㎡
浮上防止工 箇所 4.00

集　　　 計
諸　経　費 式 1.00
小　　　 計
消　費　税 式 1.00
合　　　 計



年 月 日

邸

・
・
・
・
・

浄化槽設置（１０人槽：標準）見積書

業者名
住所
名称 ㊞

見積総金額 円

基本事項 土 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ
砕 石 基 礎
工

： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
Ｃｏ基礎工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
ス ラ ブ 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
浄化槽本体 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ

名　　　　称 規　　　　　　　　格 単位 数量 単価 金　額 備　考
◎土工
遣り方 ㎡
機械掘削・積込 ㎥
機械埋戻し ㎥
残土処理 ㎥

◎土留工
軽量鋼矢板建込 ｍ
軽量鋼矢板引抜 ｍ
鋼製支保工 ｍ
仮設材賃料 式 1.00

◎基礎工
砕石基礎工 ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ㎡
鉄筋 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 ㎥

◎浄化槽設置工
合併処理浄化槽 基 1.00
浄化槽据付 基 1.00

◎上部ｽﾗﾌﾞ工
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ㎡
鉄筋 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 ㎥

◎雑工・その他
金ごて ㎡
浮上防止工 箇所 4.00

集　　　 計
諸　経　費 式 1.00
小　　　 計
消　費　税 式 1.00
合　　　 計



年 月 日

邸

・
・
・
・
・

浄化槽設置（１０人槽：車両駐車用）見積書

業者名
住所
名称 ㊞

見積総金額 円

基本事項 土 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ
砕 石 基 礎
工

： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
Ｃｏ基礎工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
ス ラ ブ 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
浄化槽本体 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ

名　　　　称 規　　　　　　　　格 単位 数量 単価 金　額 備　考
◎土工
遣り方 ㎡
機械掘削・積込 ㎥
機械埋戻し ㎥
残土処理 ㎥

◎土留工
軽量鋼矢板建込 ｍ
軽量鋼矢板引抜 ｍ
鋼製支保工 ｍ
仮設材賃料 式 1.00

◎基礎工
砕石基礎工 ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ㎡
鉄筋 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 ㎥

◎浄化槽設置工
合併処理浄化槽 基 1.00
浄化槽据付 基 1.00

◎上部ｽﾗﾌﾞ工
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ㎡
鉄筋 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 ㎥

◎雑工・その他
金ごて ㎡
浮上防止工 箇所 4.00

集　　　 計
諸　経　費 式 1.00
小　　　 計
消　費　税 式 1.00
合　　　 計



浄化槽設置単価表（各人槽共通）

名　　　　　称 規　　　　　　　　　　格 単位 単　価 備　　　考
◎土工
遣り方一般 遣り方 一般 ㎡
遣り方小規模･複雑 遣り方 小規模･複雑 ㎡
人力掘削･積込砂･砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 人力掘削･積込 砂･砂質土･粘性土･ﾚｷ質土 ㎥
人力掘削･積込岩塊･玉石混り土 人力掘削･積込 岩塊･玉石混り土 ㎥
機械掘削･積込BH 0.022㎥ 機械掘削･積込 BH 0.022㎥ ㎥
機械掘削･積込BH 0.055㎥ 機械掘削･積込 BH 0.055㎥ ㎥
機械掘削･積込BH 0.08㎥ 機械掘削･積込 BH 0.08㎥ ㎥
機械掘削･積込BH 0.11㎥ 機械掘削･積込 BH 0.11㎥ ㎥
機械掘削･積込BH 0.13㎥ 機械掘削･積込 BH 0.13㎥ ㎥
機械掘削･積込BH 0.22㎥ 機械掘削･積込 BH 0.22㎥ ㎥
機械掘削･積込BH 0.28㎥ 機械掘削･積込 BH 0.28㎥ ㎥
人力埋戻し水締め（発生土） 人力埋戻し 水締め（発生土） ㎥
人力埋戻し水締め（砂） 人力埋戻し 水締め（砂） ㎥
人力埋戻しﾀﾝﾊﾟ締固め（発生土） 人力埋戻し ﾀﾝﾊﾟ締固め（発生土） ㎥
人力埋戻しﾀﾝﾊﾟ締固め（山砂利） 人力埋戻し ﾀﾝﾊﾟ締固め（山砂利） ㎥
機械埋戻しBH 0.022㎥：水締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.022㎥：水締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.022㎥：水締め（砂） 機械埋戻し BH 0.022㎥：水締め（砂） ㎥
機械埋戻しBH 0.022㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.022㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.022㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） 機械埋戻し BH 0.022㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） ㎥
機械埋戻しBH 0.055㎥：水締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.055㎥：水締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.055㎥：水締め（砂） 機械埋戻し BH 0.055㎥：水締め（砂） ㎥
機械埋戻しBH 0.055㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.055㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.055㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） 機械埋戻し BH 0.055㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） ㎥
機械埋戻しBH 0.08㎥：水締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.08㎥：水締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.08㎥：水締め（砂） 機械埋戻し BH 0.08㎥：水締め（砂） ㎥
機械埋戻しBH 0.08㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.08㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.08㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） 機械埋戻し BH 0.08㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） ㎥
機械埋戻しBH 0.11㎥：水締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.11㎥：水締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.11㎥：水締め（砂） 機械埋戻し BH 0.11㎥：水締め（砂） ㎥
機械埋戻しBH 0.11㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.11㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.11㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） 機械埋戻し BH 0.11㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） ㎥
機械埋戻しBH 0.13㎥：水締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.13㎥：水締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.13㎥：水締め（砂） 機械埋戻し BH 0.13㎥：水締め（砂） ㎥
機械埋戻しBH 0.13㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.13㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.13㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） 機械埋戻し BH 0.13㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） ㎥
機械埋戻しBH 0.22㎥：水締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.22㎥：水締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.22㎥：水締め（砂） 機械埋戻し BH 0.22㎥：水締め（砂） ㎥
機械埋戻しBH 0.22㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.22㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.22㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） 機械埋戻し BH 0.22㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） ㎥
機械埋戻しBH 0.28㎥：水締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.28㎥：水締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.28㎥：水締め（砂） 機械埋戻し BH 0.28㎥：水締め（砂） ㎥
機械埋戻しBH 0.28㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） 機械埋戻し BH 0.28㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（発生土） ㎥
機械埋戻しBH 0.28㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） 機械埋戻し BH 0.28㎥：ﾀﾝﾊﾟ締め（山砂利） ㎥

残土処理人力積込（土砂）：2tDT=5㎞ 残土処理 人力積込（土砂）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理人力積込（軟岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 人力積込（軟岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理人力積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ 残土処理 人力積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理人力積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ 残土処理 人力積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理人力積込（硬岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 人力積込（硬岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.022㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.022㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.022㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.022㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ ㎥



残土処理BH 0.022㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.022㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.022㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.022㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.022㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.022㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.055㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.055㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.055㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.055㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.055㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.055㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.055㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.055㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.055㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.055㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.08㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.08㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.08㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.08㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.08㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.08㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.08㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.08㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.08㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.08㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.11㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.11㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.11㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.11㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.11㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.11㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.11㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.11㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.11㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.11㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.13㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.13㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.13㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.13㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.13㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.13㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.13㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.13㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.13㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.13㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.22㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.22㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.22㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.22㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.22㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.22㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.22㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.22㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.22㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.22㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.28㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.28㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.28㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.28㎥積込（軟岩）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.28㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.28㎥積込（Co鉄筋）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.28㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.28㎥積込（AS･Co）：2tDT=5㎞ ㎥
残土処理BH 0.28㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ 残土処理 BH 0.28㎥積込（硬岩）：2tDT=5㎞ ㎥

◎土留工
軽量鋼矢板建込人力：H=2.50m（両側） 軽量鋼矢板建込 人力：H=2.50m（両側） ｍ
軽量鋼矢板建込BH 0.08㎥：H=2.50m（両側） 軽量鋼矢板建込 BH 0.08㎥：H=2.50m（両側） ｍ
軽量鋼矢板建込BH 0.11㎥：H=2.50m（両側） 軽量鋼矢板建込 BH 0.11㎥：H=2.50m（両側） ｍ
軽量鋼矢板建込BH 0.13㎥：H=2.50m（両側） 軽量鋼矢板建込 BH 0.13㎥：H=2.50m（両側） ｍ
軽量鋼矢板建込BH 0.22㎥：H=2.50m（両側） 軽量鋼矢板建込 BH 0.22㎥：H=2.50m（両側） ｍ
軽量鋼矢板建込BH 0.28㎥：H=2.50m（両側） 軽量鋼矢板建込 BH 0.28㎥：H=2.50m（両側） ｍ

軽量鋼矢板引抜人力：H=2.50m（両側） 軽量鋼矢板引抜 人力：H=2.50m（両側） ｍ
軽量鋼矢板引抜ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊：H=2.50m（両側） 軽量鋼矢板引抜 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊：H=2.50m（両側） ｍ

鋼製支保工設置・撤去：H=2.50･1段 鋼製支保工 設置・撤去：H=2.50･1段 ｍ

仮設材賃料5人槽（運搬積卸し共） 仮設材賃料 5人槽（運搬積卸し共） 式
仮設材賃料7人槽（運搬積卸し共） 仮設材賃料 7人槽（運搬積卸し共） 式
仮設材賃料10人槽（運搬積卸し共） 仮設材賃料 10人槽（運搬積卸し共） 式
◎基礎工
砕石基礎工人力：RC-40,t=10㎝（10㎥未満） 砕石基礎工 人力：RC-40,t=10㎝（10㎥未満） ㎡
砕石基礎工人力：RC-40,t=10㎝（10㎥以上） 砕石基礎工 人力：RC-40,t=10㎝（10㎥以上） ㎡
砕石基礎工機械：RC-40,t=10㎝（10㎥未満） 砕石基礎工 機械：RC-40,t=10㎝（10㎥未満） ㎡
砕石基礎工機械：RC-40,t=10㎝（10㎥以上） 砕石基礎工 機械：RC-40,t=10㎝（10㎥以上） ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠小型構造物（製作･設置･撤去） ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 小型構造物（製作･設置･撤去） ㎡

鉄筋φ13㎜：一般構造物 鉄筋 φ13㎜：一般構造物 ｔ



ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設人力：小型構造物（一般養生） ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 人力：小型構造物（一般養生） ㎥

◎浄化槽設置工
合併処理浄化槽5人槽 合併処理浄化槽 5人槽 基
合併処理浄化槽7人槽 合併処理浄化槽 7人槽 基
合併処理浄化槽10人槽 合併処理浄化槽 10人槽 基

浄化槽据付5人槽（ﾌﾞﾛｱ･送気管布設含む） 浄化槽据付 5人槽（ﾌﾞﾛｱ･送気管布設含む） 基
浄化槽据付7人槽（ﾌﾞﾛｱ･送気管布設含む） 浄化槽据付 7人槽（ﾌﾞﾛｱ･送気管布設含む） 基
浄化槽据付10人槽（ﾌﾞﾛｱ･送気管布設含む） 浄化槽据付 10人槽（ﾌﾞﾛｱ･送気管布設含む） 基

◎上部スラブ工
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠小型構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 小型構造物 ㎡

鉄筋φ13㎜：一般構造物 鉄筋 φ13㎜：一般構造物 ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設人力：小型構造物（一般養生） ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 人力：小型構造物（一般養生） ㎥

◎雑工・その他
金ごて直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ ㎡

浮上防止工ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙφ16×250㎜（両ﾌｯｸ型） 浮上防止工 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙφ16×250㎜（両ﾌｯｸ型） 箇所

水替え工φ50㎜水中ﾎﾟﾝﾌﾟ（発電機使用） 水替え工 φ50㎜水中ﾎﾟﾝﾌﾟ（発電機使用） 日
ウエルポイント工5人槽 ウエルポイント工 5人槽 式
ウエルポイント工7人槽 ウエルポイント工 7人槽 式
ウエルポイント工10人槽 ウエルポイント工 10人槽 式

重機運搬BH 0.11㎥以下 重機運搬 BH 0.11㎥以下 回
重機運搬BH 0.13㎥以下 重機運搬 BH 0.13㎥以下 回
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御前崎太郎

業者名
住所 御前崎市
名称 御前崎設備 ㊞

見積総金額 円
人槽

基本事項 土 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ
砕 石 基 礎
工

： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
Ｃｏ基礎工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
ス ラ ブ 工 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 厚さ ｍ
浄化槽本体 ： 縦 ｍ ， 横 ｍ ， 深さ ｍ

名　　　　称 規　　　　　　　　格 単位 数量 単価 金　額 備　考
◎土工
遣り方 一般 ㎡
機械掘削･積込 BH 0.08㎥ ㎥
機械埋戻し BH 0.08㎥：水締め（発生土） ㎥
残土処理 BH 0.08㎥積込（土砂）：2tDT=5㎞ ㎥

◎土留工
軽量鋼矢板建込 BH 0.08㎥：H=2.50m（両側） ｍ
軽量鋼矢板引抜 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊：H=2.50m（両側） ｍ
鋼製支保工 設置・撤去：H=2.50･1段 ｍ
仮設材賃料 5人槽（運搬積卸し共） 式

◎基礎工
砕石基礎工 機械：RC-40,t=10㎝（10㎥未満） ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 小型構造物（製作･設置･撤去） ㎡
鉄筋 φ13㎜：一般構造物 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 人力：小型構造物（一般養生） ㎥

◎浄化槽設置工
合併処理浄化槽 5人槽 基
浄化槽据付 5人槽（ﾌﾞﾛｱ･送気管布設含む） 基

◎上部ｽﾗﾌﾞ工
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 小型構造物（製作･設置･撤去） ㎡
鉄筋 φ13㎜：一般構造物 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 人力：小型構造物（一般養生） ㎥

◎雑工・その他
金ごて 直均し仕上げ ㎡
浮上防止工 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙφ16×250㎜（両ﾌｯｸ型） 箇所

集　　　 計
諸　経　費 式 1.00
小　　　 計
消　費　税 式 1.00
合　　　 計


