

入札結果表

開札年月日 平成29年10月12日

(予定価格・落札額・調査基準価格下段()は税込額)

| 入札番号 | 所轄課 | 種別 | 工事名 | 工期 | 予定価格 | 落札額 | 調査基準価格 | 落札者 |
|-------|-------|--------|---|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 90037 | 病院管理課 | 解体工事 | 平成29年度 病院施設整備事業 市立御前崎総合病院戸別医師住宅B取壊し工事 | 平成29年12月15日 | 10,150,000 (10,962,000) | 10,100,000 (10,908,000) | 9,135,000 (9,865,800) | 鈴木工業株式会社 |
| 90038 | 病院管理課 | 建築一式工事 | 平成29年度 病院施設整備事業 市立御前崎総合病院1階厨房改修工事 | 平成30年2月28日 | 60,250,000 (65,070,000) | 59,800,000 (64,584,000) | 53,492,000 (57,771,360) | 明工建設株式会社 |
| 00370 | 上下水道課 | 水道施設工事 | 平成29年度 御前崎市上水道事業 市道7030号線他2路線配水管布設替工事 | 平成30年2月26日 | 18,484,000 (19,962,720) | 18,274,000 (19,735,920) | 15,930,000 (17,204,400) | 株式会社高塚設備 |
| 00374 | 上下水道課 | 水道施設工事 | 平成29年度 御前崎市上水道事業 市道8084号線他1路線配水管布設替工事 | 平成30年2月26日 | 13,493,000 (14,572,440) | 13,300,000 (14,364,000) | 11,581,000 (12,507,480) | 有限会社雄大配管 |
| 00400 | 上下水道課 | 水道施設工事 | 平成29年度 御前崎市上水道事業 市道217号線改良舗装工事に伴う配水管布設替工事 | 平成30年2月28日 | 8,413,000 (9,086,040) | 8,200,000 (8,856,000) | 7,239,000 (7,818,120) | 有限会社樽林建材 |
| 00401 | 危機管理課 | 電気工事 | 平成28年度(繰越明許) 原子力災害対策施設整備事業 白羽公民館非常用発電機改修工事 | 平成30年3月16日 | 31,530,000 (34,052,400) | 31,000,000 (33,480,000) | 27,797,000 (30,020,760) | 株式会社榛原電業 |
| 00418 | 建設課 | 土木一式工事 | 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 坂田上橋橋梁長寿命化修繕工事 | 平成30年2月28日 | 23,272,000 (25,133,760) | 22,800,000 (24,624,000) | 19,479,000 (21,037,320) | 株式会社西島土木 |
| 00419 | 建設課 | 土木一式工事 | 平成29年度 市道整備事業 西側地区道路側溝改修工事 | 平成30年2月28日 | 17,829,000 (19,255,320) | 17,600,000 (19,008,000) | 15,184,000 (16,398,720) | 株式会社大澤組 |
| 00420 | 建設課 | 土木一式工事 | 平成29年度 河川改良事業 講舟川改修工事 | 平成30年2月16日 | 7,949,000 (8,584,920) | 7,800,000 (8,424,000) | 6,681,000 (7,215,480) | 株式会社御前崎工務所 |
| 00430 | 社会教育課 | 塗装工事 | 平成29年度 体育施設管理事業 市民プール屋内プール更衣室床面滑止塗装工事 | 平成30年1月19日 | 2,142,000 (2,313,360) | 2,100,000 (2,268,000) | 1,856,000 (2,004,480) | 株式会社望月塗工 |
| 00433 | 建設課 | 土木一式工事 | 平成29年度 市道維持事業 四ツ枝橋耐震補強工事 | 平成30年2月28日 | 8,648,000 (9,339,840) | 8,450,000 (9,126,000) | 7,150,000 (7,722,000) | 有限会社坂本建設 |
| 00436 | 社会教育課 | 建築一式工事 | 平成29年度 体育施設管理事業 市民プールシャワー設置工事 | 平成30年1月19日 | 2,714,000 (2,931,120) | 2,600,000 (2,808,000) | 2,349,000 (2,536,920) | 株式会社増田組 |
| 00437 | 社会教育課 | 建築一式工事 | 平成29年度 体育施設管理事業 御前崎市民プールサウナ室(2)改修工事 | 平成30年1月19日 | 8,421,000 (9,094,680) | 8,300,000 (8,964,000) | 7,326,000 (7,912,080) | 株式会社増田組 |
| 00440 | 上下水道課 | 水道施設工事 | 平成29年度 生活基盤施設耐震化等交付金事業 法ノ沢駒取線他3路線配水管布設替工事 | 平成30年3月12日 | 46,250,000 (49,950,000) | 45,500,000 (49,140,000) | 40,263,000 (43,484,040) | 株式会社河原崎配管 |
| 00442 | 上下水道課 | 水道施設工事 | 平成29年度 御前崎市上水道事業 市道7017号線配水管布設替工事 | 平成30年2月26日 | 16,322,000 (17,627,760) | 16,300,000 (17,604,000) | 14,093,000 (15,220,440) | 鳳栄建業株式会社 |
| 00443 | 上下水道課 | 水道施設工事 | 平成29年度 御前崎市上水道事業 市道7062号線配水管布設替工事 | 平成30年2月26日 | 11,158,000 (12,050,640) | 11,000,000 (11,880,000) | 9,594,000 (10,361,520) | マルマツ工業株式会社 |
| 00445 | 上下水道課 | 水道施設工事 | 平成29年度 御前崎市上水道事業 市道8053号線他1路線配水管布設替工事 | 平成30年2月26日 | 14,936,000 (16,130,880) | 14,900,000 (16,092,000) | 12,853,000 (13,881,240) | 松林鉄工株式会社 |

入 札 結 果 表

開札年月日 平成29年10月12日

(予定価格・落札額・調査基準価格下段 () は税込額)

| 入札 番号 | 所轄課 | 種別 | 工事名 | 工期 | 予定価格 | 落札額 | 調査基準価格 | 落札者 |
|----------|-------|--------|--|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 00446 | 上下水道課 | 水道施設工事 | 平成29年度 御前崎市上水道事業 市道8018号線他1路線配水管布設替工事 | 平成30年2月26日 | 14,403,000 (15,555,240) | 14,000,000 (15,120,000) | 12,413,000 (13,406,040) | 松林鉄工株式会社 |
| 00449 | 建設課 | 土木一式工事 | 平成29年度 河川改良事業 岩地川改修工事 | 平成30年2月28日 | 50,338,000 (54,365,040) | 49,000,000 (52,920,000) | 43,251,000 (46,711,080) | 株式会社若杉組御前崎支店 |