

# 入札結果表

開札年月日 平成31年1月9日

(予定価格・落札額・調査基準価格下段( )は税込額)

入札番号	所轄課	種別	工事名	工期	予定価格	落札額	調査基準価格	落札者
00544	危機管理課	建築一式工事	平成29年度(繰越明許)原子力災害対策施設整備事業 佐倉公民館放射線防護対策工事(建築・空気清浄装置)	平成31年3月29日	72,500,000	70,700,000	65,250,000	明工建設株式会社
					(78,300,000)	(76,356,000)	(70,470,000)	
00545	危機管理課	電気工事	平成29年度(繰越明許)原子力災害対策施設整備事業 佐倉公民館放射線防護対策工事(電気設備)	平成31年3月29日	36,010,000	35,500,000	32,409,000	株式会社阿形電気
					(38,890,800)	(38,340,000)	(35,001,720)	
00547	危機管理課	建築一式工事	平成29年度(繰越明許)原子力災害対策施設整備事業 朝比奈公民館体育館放射線防護対策工事(建築・空気清浄装置)	平成31年3月29日	87,950,000	87,000,000	79,155,000	株式会社西島土木
					(94,986,000)	(93,960,000)	(85,487,400)	
00548	危機管理課	電気工事	平成29年度(繰越明許)原子力災害対策施設整備事業 朝比奈公民館体育館放射線防護対策工事(電気設備・機械設備)	平成31年3月29日	36,370,000	36,000,000	32,733,000	株式会社阿形電気
					(39,279,600)	(38,880,000)	(35,351,640)	
00549	危機管理課	建築一式工事	平成29年度(繰越明許)原子力災害対策施設整備事業 新野公民館・体育館放射線防護対策工事(建築・空気清浄装置)	平成31年3月29日	108,700,000	108,000,000	97,830,000	株式会社増田組
					(117,396,000)	(116,640,000)	(105,656,400)	
00550	危機管理課	電気工事	平成29年度(繰越明許)原子力災害対策施設整備事業 新野公民館・体育館放射線防護対策工事(電気設備)	平成31年3月29日	35,290,000	35,000,000	31,761,000	株式会社阿形電気
					(38,113,200)	(37,800,000)	(34,301,880)	
00551	危機管理課	建築一式工事	平成29年度(繰越明許)原子力災害対策施設整備事業 御前崎小学校体育館放射線防護対策工事(建築・空気清浄装置)	平成31年3月29日	88,280,000	88,000,000	79,452,000	株式会社御前崎工務所
					(95,342,400)	(95,040,000)	(85,808,160)	
00552	危機管理課	電気工事	平成29年度(繰越明許)原子力災害対策施設整備事業 御前崎小学校体育館放射線防護対策工事(電気設備・機械設備)	平成31年3月29日	42,040,000	42,000,000	37,836,000	株式会社榛原電業
					(45,403,200)	(45,360,000)	(40,862,880)	
00553	社会教育課	土木一式工事	平成30年度 体育施設管理事業 第一小学校第二グラウンド防球ネット嵩上げ工事	平成31年3月15日	2,956,000	2,900,000	2,575,000	有限会社坂本建設
					(3,192,480)	(3,132,000)	(2,781,000)	
00554	危機管理課	電気工事	平成29年度(繰越明許)原子力災害対策施設整備事業 高松公民館体育館放射線防護対策工事(電気設備)	平成31年3月29日	35,460,000	35,300,000	31,914,000	株式会社榛原電業
					(38,296,800)	(38,124,000)	(34,467,120)	
00555	危機管理課	建築一式工事	平成29年度(繰越明許)原子力災害対策施設整備事業 高松公民館体育館放射線防護対策工事(建築・空気清浄装置)	平成31年3月29日	82,800,000	82,800,000	74,520,000	高松建設株式会社
					(89,424,000)	(89,424,000)	(80,481,600)	
00560	消防総務課	電気工事	平成29年度(繰越明許)原子力災害対策施設整備事業 御前崎市消防庁舎放射線防護対策工事(電気設備・機械設備)	平成31年3月29日	79,560,000	78,500,000	71,604,000	株式会社阿形電気
					(85,924,800)	(84,780,000)	(77,332,320)	
00561	消防総務課	建築一式工事	平成29年度(繰越明許)原子力災害対策施設整備事業 御前崎市消防庁舎放射線防護対策工事(建築・空気清浄装置)	平成31年3月29日	120,170,000	117,800,000	108,153,000	株式会社若杉組御前崎支店
					(129,783,600)	(127,224,000)	(116,805,240)	
00576	社会教育課	電気工事	平成30年度 体育施設管理事業 浜岡総合運動場変電設備改修工事	平成31年3月15日	4,500,000	4,500,000	4,040,000	株式会社阿形電気
					(4,860,000)	(4,860,000)	(4,363,200)	