

開札結果

案件名称	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 市道217号線改良舗装工事		
案件番号	2222300111112222220250055-00	入札番号	00288
案件名称	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業	市道217号線改良舗装工事	
工事または業務内容	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業	市道217号線改良舗装工事	
工種	土木一式工事	入札方式	制限付き一般競争入札
公告日／公示日等	R07.08.08	入札説明請求期限	R07.08.27
参加申請書受付日時	R07.08.12 (09:00) ～ R07.08.20 (17:00)		
確認通知書発行日時	R07.08.26 (09:00) ～ R07.08.26 (21:00)		
入札書受付予定日時	R07.09.02 (09:00) ～ R07.09.03 (16:00)		
内訳書開封予定日時	R07.09.03 (17:00)	開札予定日時	R07.09.04 (13:30)
政府調達案件 (WTO)	非該当	VE提案書	なし
電子くじ	該当		
予定価格(税込み)	29,590,000 円	予定価格(税抜き)	26,900,000 円
調査基準価格(税込み)	26,693,700 円	調査基準価格(税抜き)	24,267,000 円
失格基準価格(税込み)	21,354,300 円	失格基準価格(税抜き)	19,413,000 円

第一回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格 以下	基準価格 以上	失格基準 価格以上	調査 実施	落札	摘要
1	佐倉建設(株)	26,850,000	○	○	○		○	
2	清朋工業(有)	26,940,000	×	○	○			予定価格超過
3	明工建設(株)	27,000,000	×	○	○			予定価格超過
4	(株)松下工務店	27,000,000	×	○	○			予定価格超過
5	(株)西島土木	27,100,000	×	○	○			予定価格超過
6	(株)増田組	27,200,000	×	○	○			予定価格超過
7	港建設(株)	27,250,000	×	○	○			予定価格超過
8	(株)御前崎工務所	27,400,000	×	○	○			予定価格超過

開札結果	落札者決定
理由	

開札結果

案件名称	令和7年度 道路メンテナンス事業 蟻ヶ崎橋補修・補強工事		
案件番号	2222300111112222220250056-00	入札番号	00289
案件名称	令和7年度 道路メンテナンス事業 蟻ヶ崎橋補修・補強工事		
工事または業務内容	令和7年度 道路メンテナンス事業 蟻ヶ崎橋補修・補強工事		
工種	土木一式工事	入札方式	制限付き一般競争入札
公告日／公示日等	R07.08.08	入札説明請求期限	R07.08.27
参加申請書受付日時	R07.08.12 (09:00) ～ R07.08.20 (17:00)		
確認通知書発行日時	R07.08.26 (09:00) ～ R07.08.26 (21:00)		
入札書受付予定日時	R07.09.02 (09:00) ～ R07.09.03 (16:00)		
内訳書開封予定日時	R07.09.03 (17:00)	開札予定日時	R07.09.04 (13:30)
政府調達案件（WTO）	非該当	VE提案書	なし
電子くじ	該当		
予定価格(税込み)	61,028,000 円	予定価格(税抜き)	55,480,000 円
調査基準価格(税込み)	54,535,800 円	調査基準価格(税抜き)	49,578,000 円
失格基準価格(税込み)	43,628,200 円	失格基準価格(税抜き)	39,662,000 円

第一回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格 以下	基準価格 以上	失格基準 価格以上	調査 実施	落札	摘要
1	タクミ建設（株）	55,000,000	○	○	○		○	
2	明工建設（株）	55,500,000	×	○	○			予定価格超過
3	（株）松下工務店	55,650,000	×	○	○			予定価格超過
4	佐倉建設（株）	55,700,000	×	○	○			予定価格超過
5	清朋工業（有）	55,700,000	×	○	○			予定価格超過
6	（株）西島土木	55,720,000	×	○	○			予定価格超過
7	（株）増田組	55,850,000	×	○	○			予定価格超過
8	（株）御前崎工務所	56,100,000	×	○	○			予定価格超過
9	港建設（株）	56,600,000	×	○	○			予定価格超過

開札結果
理由

落札者決定

開札結果

案件名称	令和7年度 上水道事業 市道249号線改良工事に伴う配水管切廻し工事		
案件番号	2222300111112222220250057-00	入札番号	00293
案件名称	令和7年度 上水道事業 市道249号線改良工事に伴う配水管切廻し工事		
工事または業務内容	令和7年度 上水道事業 市道249号線改良工事に伴う配水管切廻し工事		
工種	水道施設工事	入札方式	制限付き一般競争入札
公告日／公示日等	R07.08.08	入札説明請求期限	R07.08.27
参加申請書受付日時	R07.08.12 (09:00) ～ R07.08.20 (17:00)		
確認通知書発行日時	R07.08.26 (09:00) ～ R07.08.26 (21:00)		
入札書受付予定日時	R07.09.02 (09:00) ～ R07.09.03 (16:00)		
内訳書開封予定日時	R07.09.03 (17:00)	開札予定日時	R07.09.04 (13:30)
政府調達案件 (WTO)	非該当	VE提案書	なし
電子くじ	該当		
予定価格(税込み)	9,911,000 円	予定価格(税抜き)	9,010,000 円
調査基準価格(税込み)	8,903,400 円	調査基準価格(税抜き)	8,094,000 円
失格基準価格(税込み)	7,122,500 円	失格基準価格(税抜き)	6,475,000 円

第一回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格 以下	基準価格 以上	失格基準 価格以上	調査 実施	落札	摘要
1	渡邊設備 (株)	8,800,000	○	○	○		○	
2	(有) 雄大配管	8,900,000	○	○	○			
3	マルマツ工業 (株)	8,950,000	○	○	○			
4	(株) 河原崎配管	8,950,000	○	○	○			
5	(株) 高塚設備	8,980,000	○	○	○			
6	鳳栄建業 (株)	9,000,000	○	○	○			
7	松林鉄工 (株)	9,050,000	×	○	○			予定価格超過
8	(有) 樽林建材	9,060,000	×	○	○			予定価格超過

開札結果	落札者決定
理由	

開札結果

案件名称 令和7年度 上水道事業 市道217号線改良舗装工事に伴う配水管布設
替工事

案件番号 2222300111112222220250058-00 入札番号 00294
案件名称 令和7年度 上水道事業 市道217号線改良舗装工事に伴う配水管布設替工
事
工事または業務内容 令和7年度 上水道事業 市道217号線改良舗装工事に伴う配水管布設替工
事
工種 水道施設工事 入札方式 制限付き一般競争入札
公告日／公示日等 R07.08.08 入札説明請求期限 R07.08.27
参加申請書受付日時 R07.08.12 (09:00) ～ R07.08.20 (17:00)
確認通知書発行日時 R07.08.26 (09:00) ～ R07.08.26 (21:00)
入札書受付予定日時 R07.09.04 (13:49) ～ R07.09.04 (14:19)
内訳書開封予定日時 R07.09.03 (17:00) 開札予定日時 R07.09.04 (14:20)
政府調達案件 (WTO) 非該当 VE 提案書 なし
電子くじ 該当
予定価格(税込み) 16,093,000 円 予定価格(税抜き) 14,630,000 円
調査基準価格(税込み) 14,515,600 円 調査基準価格(税抜き) 13,196,000 円
失格基準価格(税込み) 11,611,600 円 失格基準価格(税抜き) 10,556,000 円

第二回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格 以下	基準価格 以上	失格基準 価格以上	調査 実施	落札	摘要
1	(有) 樽林建材	14,500,000	○	○	○		○	
2	(有) 雄大配管	14,600,000	○	○	○			
3	(株) 河原崎配管	14,600,000	○	○	○			
4	渡邊設備 (株)	14,600,000	○	○	○			
5	鳳栄建業 (株)	14,700,000	×	○	○			予定価格超過
6	マルマツ工業 (株)	14,700,000	×	○	○			予定価格超過
7	(株) 高塚設備							不着
8	松林鉄工 (株)							不着

第一回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格 以下	基準価格 以上	失格基準 価格以上	摘要
1	(有) 樽林建材	15,000,000	×	○	○	予定価格超過
2	渡邊設備 (株)	15,242,000	×	○	○	予定価格超過
3	(有) 雄大配管	15,330,000	×	○	○	予定価格超過
4	鳳栄建業 (株)	15,500,000	×	○	○	予定価格超過
5	(株) 河原崎配管	15,500,000	×	○	○	予定価格超過
6	マルマツ工業 (株)	15,540,000	×	○	○	予定価格超過
7	(株) 高塚設備	15,600,000	×	○	○	予定価格超過
8	松林鉄工 (株)	15,716,000	×	○	○	予定価格超過

開札結果	落札者決定
理由	

開札結果

案件名称	令和7年度 河川改良事業 下松原川改修工事		
案件番号	2222300111112222220250059-00	入札番号	00296
案件名称	令和7年度 河川改良事業 下松原川改修工事		
工事または業務内容	令和7年度 河川改良事業 下松原川改修工事		
工種	土木一式工事	入札方式	制限付き一般競争入札
公告日／公示日等	R07. 08. 08	入札説明請求期限	R07. 08. 27
参加申請書受付日時	R07. 08. 12 (09:00) ～ R07. 08. 20 (17:00)		
確認通知書発行日時	R07. 08. 26 (09:00) ～ R07. 08. 26 (21:00)		
入札書受付予定日時	R07. 09. 02 (09:00) ～ R07. 09. 03 (16:00)		
内訳書開封予定日時	R07. 09. 03 (17:00)	開札予定日時	R07. 09. 04 (13:30)
政府調達案件 (W T O)	非該当	V E 提案書	なし
電子くじ	該当		
予定価格(税込み)	23, 529, 000 円	予定価格(税抜き)	21, 390, 000 円
調査基準価格(税込み)	21, 036, 400 円	調査基準価格(税抜き)	19, 124, 000 円
失格基準価格(税込み)	16, 828, 900 円	失格基準価格(税抜き)	15, 299, 000 円

第一回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格 以下	基準価格 以上	失格基準 価格以上	調査 実施	落札	摘要
1	(株) 増田組	21, 000, 000	○	○	○		○	
2	(株) 松下工務店	21, 200, 000	○	○	○			
3	佐倉建設 (株)	21, 500, 000	×	○	○			予定価格超過
4	(株) 御前崎工務所	21, 500, 000	×	○	○			予定価格超過
5	(株) 西島土木	21, 650, 000	×	○	○			予定価格超過
6	明工建設 (株)	21, 700, 000	×	○	○			予定価格超過
7	清朋工業 (有)	21, 900, 000	×	○	○			予定価格超過
8	鈴木工業 (株)	22, 000, 000	×	○	○			予定価格超過
9	港建設 (株)	22, 000, 000	×	○	○			予定価格超過

開札結果	落札者決定
理由	